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1. RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 

 

 

1.1 PREMESSA 

 

L’intervento proposto nasce da un’ esigenza  di adeguamento alla normativa relativa al consumo 

energetico della palestra annessa al complesso Scuola Media Martin Luther King al fine di 

contenere il consumo energetico relativamente alla climatizzazione invernale   e ad una miglior 

confort nell’utilizzo nei mesi estivi. 

Precedentemente nell’anno 2015 vennero sostituiti i serramenti in alluminio con vetrocamera a 

norma di legge. 

Il primo intervento , oggetto  del presente appalto , e’ relativo all’isolamento delle struttura opaca 

verticale rimandando ad una’altra fase l’isolamento della copertura. 

 

1.2 SCELTE PROGETTUALI 

 

Viste le norme in materia di isolamento termico degli edifici pubblici si è pensato di utilizzare dei 

pannelli in Polistirene Espanso EPS da cm 12 additivati con Grafite , sistema a cappotto,  meglio 

specificato nella relativa Legge 10 in allegato, dello spessore di cm 12 che ha fronte di una 

trasmittanza , prevista dalla normativa di 0,28 W/m2k si otterrà una  trasmittanza  massima  di 

0,23 W/m2k con rifinitura finale con intonaco colorato di colore come l’esistente . 

Le pareti verranno verticalmente isolate sino a cm 10-15 dall’attuale canale di gronda esistente, 

canale , rifinendo il tutto con una scossalina di copertura del cappotto stesso. 

I Frangisole in lato ovest , le scossaline, le parti terminali del cappotto , i pluviali e la nuova gronda 

in lato ovest verranno coperti da lattoneria in Alluminio verniciato  di colore come l’attuale 

lattoneria presente sul plesso scolastico . 

I pluviali verranno sostituiti ed integrati come gli attuali scaricando le acque piovane sul 

marciapiede esistente. 

Il loro collegamento alla fognatura farà parte di un secondo stralcio da rifinanziare, cosi come la 

sostituzione dell’attuale copertura in lamiera. 
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1.3 ELABORATI ALLEGATI 

 

-Relazione tecnica intervento 

-Quadro economico 

-Relazione di calcolo ex Legge 10 

-Cronoprogramma 

-Computo metrico estimativo 

-Elenco Prezzi unitari 

-Lista delle lavorazioni 

-Schema contratto 

-Capitolato Speciale D’appalto  

-Tavole grafiche intervento 

-PSS e relativo  Piano di Manutenzione 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Il Tecnico 

 

                                                                                                         Alghisi Geom. Felice 
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QUADRO ECONOMICO A BASE D’ASTA 
 

 

A-OPERE APPALTATE 

 

A.1 Opere         € 77.108,44 

 

A.2 Oneri per la sicurezza       €       821,56 

 

A.3 Oneri per la sicurezza COVID-19      €    1.830.00 

          _______________ 

 

TOTALE A.1-A.2-A.3        €  79.760,00 

             

  

B-SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA sui lavori punti A.1.2.3 PARI AL 10%                                                      €             7.976,00 

B.2 Progetto definitivo-esecutivo iva e cassa                                                     €           10.833,34  

B.3 Innovazione (Art. 113 comma 4 d.lgs n. 50/2016 )                                     €                319,04   

B.4 Incentivo Art. (Art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 )                                     €              1.071,97 

B.5 Tariffa ANC                                                                                                                     €                     30,00                                                

B.6 Imprevisti e arrotondamenti                                                                           €                     9,65 

           ________________ 

TOTALE B.1-B.2-B.3-B.4-B.5                                                                                    €          20.240,00 

 

TOTALE GENERALE 

A-  OPERE APPALTATE                                                                                              €          79.760,00 

B-SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                     €           20.240,00 

                                                                                                                                     _______________ 

TOTALE GENERALE FINALE                                                                                        €       100.000,00        

                                                    

                                  

                                                                                                                               Il Tecnico 

                                                                                                                      

                                                                                                                        Alghisi Geom. Felice 

 ________________________    


