



COMUNE di CASTELCOVATI

Provincia di Brescia

COPIA

Determinazione n.229 del 29.10.2013

Settore: AREA TECNICA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - OPERE COMPLEMENTARI ED ESTERNE - CUP J29D13000070004

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Visti e richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 04 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Ampliamento del cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2" per una spesa complessiva di Euro 240.000,00, I.V.A. inclusa, di cui Euro 189.141,42 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza ed Euro 50.858,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 178 del 05 settembre 2013, con la quale veniva disposto di appaltare i lavori di cui in oggetto e veniva indetta gara mediante procedura negoziata;

Vista la lettera d'invito prot. n. 8728 del 06 settembre 2013 e considerato che nella stessa venivano indicate le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre che doveva pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27 settembre 2013;

Visto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte:

- Impresa: BENIS COSTRUZIONI SRL
prot. n. 9432 del 27 settembre 2013 ore 10:45
- Impresa: EUROSTRADE S.R.L.
prot. n. 3437 del 27 settembre 2013 ore 11:15;

Visto il verbale di gara del 27 settembre 2013, ore 13:30 con il quale veniva aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla ditta Eurostrade s.r.l., con sede in via dell'Artigianato n. 55/57 in Travagliato (BS), al prezzo di Euro 165.423,68, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.708,66, più I.V.A. al 10 % per Euro 16.913,23, e così per un importo complessivo di Euro 186.045,57;

Ritenuto di approvare il suindicato verbale di gara e di aggiudicare alla ditta Eurostrade s.r.l. l'appalto per i lavori di "Ampliamento del cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2";

Considerato che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazione o ricorsi;

Rilevato che in base al capitolato speciale d'appalto l'impresa aggiudicataria:

- deve costituire cauzione di Euro 9.124,69, pari al 10,79 % dell'importo di contratto e già ribassata del 50 % essendo la ditta in possesso della certificazione di qualità;
- il termine per l'impresa per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 90 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto;
- in caso di ritardo sarà applicata penale pari a quanto stabilito dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto;
- saranno riconosciuti pagamenti al maturare di stati di avanzamento di importo pari ad Euro 60.000,00, così come previsto dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto;

Ribadito che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il contratto relativo ai lavori in oggetto non può essere ceduto a pena di nullità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all'art. 107;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e di affidamento degli atti di gestione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all'intervento 2100501 cap. 2 n. id. 40503 gestione competenza e residui del bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara dei lavori di "Ampliamento del cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2" predisposto dall'apposita commissione in data 27 settembre 2013, che allegato alla presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva all'impresa Eurostrade s.r.l., con sede in via dell'Artigianato n. 55/57 in Travagliato (BS), l'appalto per i lavori di " Ampliamento del cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2" al prezzo di Euro 165.423,68, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.708,66, più I.V.A. al 10 % per Euro 16.913,34, e così per un importo complessivo di Euro 186.045,57, così determinato in seguito a ribasso percentuale offerto in fase di gara.

3. Di impegnare a favore dell'impresa Eurostrade s.r.l. la spesa di Euro 186.045,57 all'intervento 2100501 cap. 2 n. id. 40503 sui residui di stanziamento per € 166.656,20 e sulla gestione di competenza del bilancio di previsione 2013 per € 19.389,37;

4. Di prendere atto del nuovo quadro economico dell'opera in seguito all'aggiudicazione come di seguito riportato:

1	OPERE	€	165.423,68
2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.708,66
	TOTALE	€	169.132,34
3	IVA SU OPERE AL 10%	€	16.913,23
4	SPESE TECNICHE	€	24.000,00
5	INARCASSA E IVA su spese tecniche	€	6.201,60
6	ASSICURAZIONE VALUTAZIONE	€	158,31
7	INCENTIVO (art. 92 comma 5 codice contratti)	€	1.323,98
8	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	22.270,54
	TOTALE	€	70.867,66
	TOTALE GENERALE	€	240.000,00

5. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.323,98, a favore dell'ufficio tecnico, come previsto dal regolamento approvato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, imputando la spesa all'intervento n. 2100501 cap. 2 n. id. 40503 gestione competenza del bilancio di previsione 2013.

6. Di dare atto che in seguito alla verifica dei conteggi si è proceduto, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.P.R. 207/2010 alla correzione dei prezzi unitari secondo la costante di differenza tra il ribasso offerto dall'impresa e il ribasso determinato in seguito alla verifica dei conteggi presentati dalla stessa, riportati nella tabella depositata in Comune che non viene allegata al presente provvedimento in quanto depositata agli atti dell'ufficio tecnico.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.

9. Di inviare il presente provvedimento all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:

INTERVENTO	CAP.	IDENTIFICATIVO	SOMMA €
2100501	2	40503 (gestione residui)	166.656,20
2100501	2	40503	19.389,37
2100501	2	40503	1.323,98

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 29/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio